

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 18/3384/1**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	05.03.2018	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	08.03.2018	Ö

Geschlossene Kanalsanierungsmaßnahmen Inlinersanierung 2018; hier: Auftragsvergabe

Sachverhalt:

Ergänzend zu der Beschlussvorlage BV 18/3384 werden nachstehend die Wertungen der Angebote und der Vergabevorschlag nachgereicht.

Zum Submissionstermin am 27.02.2018 haben 5 Bieter ihre Angebote form- und fristgerecht vorgelegt.

Die Angebote wurden gemäß § 16 VOB/A formell, technisch und wirtschaftlich geprüft. Es wurde festgestellt, dass die Angebote die formellen Voraussetzungen erfüllen und im Hinblick auf die ausgeschriebenen Leistungen technisch vergleichbar sind. Ein fehlender Nachweis bei der zweitbietenden Firma wurde angefordert.

Die rechnerische Prüfung der Angebote für die gemeinsame Ausschreibung hat zu folgendem Gesamtergebnis geführt (Lose 1 - 4):

Nr.	Bieter	Geprüfte Angebotssumme brutto	In %
1	Kanaltechnik DF-ING GmbH, Karlstein	714.641,54 €	100,0
2		920.967,31 €	128,9
3		993.738,36 €	139,0
4		1.057.121,63 €	147,9
5		1.537.202,23 €	215,1

Die Firma Kanaltechnik DF-ING GmbH, Karlstein, hat nach der Wertung das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die kalkulative Überprüfung ergab, dass die Preise auf einer untersten Preisebene liegen. Der Kostenaufbau des Angebotes und das Verhältnis der Einheitspreise zueinander lassen eine ordnungsgemäße Kalkulation erkennen. Die Auskömmlichkeit der Preise wurde schriftlich erklärt. Die Firma Kanaltechnik DF-ING GmbH, Karlstein, ist aus vorangegangenen Projekten bekannt. Das mit der Prüfung beauftragte Büro Kämpfer schlägt vor, den Auftrag für die Kanalsanierungen der gemeinschaftlichen Ausschreibung (Lose 1 – 4) in Höhe von insgesamt **714.641,54 €** an die **Firma Kanaltechnik DF-ING GmbH, Karlstein**, zu vergeben.

Für die **Stadt Lahnstein (LOS 3)** teilt sich die geprüfte Bruttoauftragssumme wie folgt auf:

Gewerk 1 - Reuschstraße	12.287,29 €
Gewerk 2 - Horchheimer Höll	43.851,38 €
Gewerk 3 - Allerheiligenberg	<u>30.403,19 €</u>
Geprüfte Gesamtauftragssumme brutto:	86.541,86 €

Der Anteil der Auftragssumme für die Kanalsanierungsmaßnahmen in Lahnstein beträgt nach der vorstehenden Aufstellung **86.541,86 € brutto** (Los 3). Die Kostenberechnung für das Los 3 lag bei rd. 121.000 €.

Finanzierung:

Die finanziellen Mittel sind im Wirtschaftsplan 2018 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung im Investitionsplan unter den Ziffern 4.1.20, 4.2.25 und im Erfolgsplan bei der Ziffer 3.7.5. ausreichend vorhanden.

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für die Kanalsanierungsmaßnahmen 2018 im Stadtgebiet Lahnstein (Los 3) wird an die **Firma Kanaltechnik DF-ING GmbH, Karlstein**, zum Bruttoangebotspreis von **86.541,86 €** erteilt.

In Vertretung

(Adalbert Dornbusch)
Bürgermeister